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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWY SPIĘCIA

NISKOPARAMETROWEGO  C.O./C.W.U./CYRKULACJA/Z.W. WĘZŁA CIEPLNEGO

WYMIENNIKOWEGO W BUDYNKU KORDIANA 58b ORAZ  INSTALACJI

WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU KORDIANA 60 W KRAKOWIE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawą opracowania jest:

 umowa z Inwestorem,

 wizja lokalna,

 projekty sieci cieplnej wysokoparametrowej orez węzłów cieplnych 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny  wykonania spięcia węzła

cieplnego  dwufunkcyjnego  przeznaczonego  do  obsługi  budynku  Kordiana  60  a

zlokalizowanego  w  budynku  Kordiana  58B  z  instalacjami  wewnętrznymi  c.o.,

c.w.u./cyrkulacji oraz wody zimnej budynku Kordiana 60.

Zakres opracowania obiejmuje:

 wyznaczenie trasy sieci cieplnej

 wyznaczenie średnic i materiału poszczególnych odcinków

3. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

Przedmiotowa spinka projektowana  jest  po  trasie  aktualnie  istniejącego  a

przewidzianego  do  demontażu  połączenia  niskiego  parametru  c.o.  między  węzłem

grupowym zlokalizowanym w budynku Kordiana 58B a budynkiem Kordiana 60.

W obrębie piwnicy budynku Kordiana 58B projektuje się następujące rury:

 centralne ogrzewanie -  2 x rura stalowa ze szwem DN80 – ok. 20 mb 

 c.w.u./cyrkulacja - rura PE-X/AL/PE-RT w szt. wraz z kształtkami

o średnicy odpowiednio 63 x 4,5 mm (c.w.u.) oraz 40 x 3,5 mm (cyrkulacja) – ok.

20 mb /firmy KANTHERM lub równoważne/



 zimna woda - rura PE-X/AL/PE-RT w szt. wraz z kształtkami o

średnicy odpowiednio 63 x 4,5 mm (c.w.u.) - ok. 20 mb /firmy KANTHERM lub

równoważne/

 Między budynkami w ziemi projektuje się następujące rury firmy HEATPEX:

 centralne ogrzewanie -  2 x DELTA PEX HEAT UNO PN6/95oC SDR 11

90/200 – ok. 22 mb 

 c.w.u./cyrkulacja - DELTA  PEX  SANI  UNO  PN10//95oC  75/160

(c.w.u.) oraz DELTA PEX SANI UNO PN10//95oC 40/110 (cyrkulacja) – ok. 23

mb

 zimna woda - DELTA PEX SANI UNO PN10//95oC 75/160 -

ok. 23 mb 

Głębokość prowadzenia  rur  w ziemi  taka  jak  likwidowanej  spinki  c.o.  Poszczególne

przewody zakończone w budynku Kordiana 60 zaworami odcinającymi o średnicach

odpowiadających średnicom tych przewodów.

4. KOLIZJE

Przed rozpoczęciem zasadniczych  prac  ziemnych  należy  wykonać ręczne  przekopy

kontrolne  na  wytyczonej  trasie  sieci  cieplnej.  Wszystkie  prace  związane  z

zabezpieczeniem lub zbliżeniem się  do istniejącego uzbrojenia  podziemnego należy

prowadzić za zgodą i pod nadzorem właściciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru. .

Na podkładach geodezyjnych brak jest rzędnych istniejącego uzbrojenia podziemnego.

Dlatego zagłębienie rurociągów należy korygować na budowie. Wykopy w pobliżu ww.

uzbrojenia  podziemnego,  należy  wykonać  ręcznie  pod  nadzorem  osób

uprawnionych, z zachowaniem należytej ostrożności. Szczególną uwagę zwraca się

na prowadzenie  robót  ziemnych w rejonie  istniejących kabli.  Roboty ziemne w tych

miejscach bezwzględnie powinny być wykonywane pod nadzorem osób uprawnionych z

powiadomieniem dysponentów tych kabli. Przed rozpoczęciem prac wykonawca robót

powinien wystąpić  ze stosownym zleceniem na pełnienie nadzoru w wyprzedzeniem

minimum tygodnia przed planowanym terminem wykonania prac. 



5. ZIELEŃ ISTNIEJĄCA

Trasa  ciepłociągu przebiega  w  pobliżu  drzew,  które  należy  zabezpieczyć  na  czas

trwania  robót.  Prace  ziemne  prowadzone  w  obrębie  bryły  korzeniowej  należy

wykonywać  sposobem  ręcznym,  w  sposób  jak  najmniej  uszkadzający  system

korzeniowy  drzew.  Przy  wykonywaniu  prac,  nie  wolno  przecinać  korzeni  głównych.

Wykop  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  korzeni  głównych  należy  wykonywać  metodą

podkopu.  Ewentualne przecinanie korzeni u drzew należy wykonać prostopadle do ich

osi, a powstałe na skutej cięcia rany zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich

preparatów grzybobójczych.   W przypadku realizacji  prac w okresie letnim zleca się

zabezpieczać  systemy  korzeniowe  drzew  przed  wysychaniem  poprzez  częste

podlewanie  drzew  oraz  okrycie  matami  systemów  korzeniowych.   Zakazuje  się

składowania materiałów, ziemi, bądź sprzętu mechanicznego w zasięgu koron drzew.

Pnie drzew narażonych na uszkodzenia należy zabezpieczyć poprzez obłożenie np.

deskami do wys. ok. 2 m.

6. IZOLACJA TERMICZNA

Minimalne grubości izolacji cieplnej rur z materiału o współczynniku przenikania ciepła

0,035 [W/(m·K)] w obrębie piwnicy , zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 6 listopada 2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wynoszą:

średnica wewnętrzna przewodu do 22 mm – 20 mm

średnica wewnętrzna przewodu od 22 do 35 mm – 30 mm

średnica wewnętrzna przewodu od 35 do 100 mm – równa średnicy wewnętrznejrury

Przewody przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów, przewody

ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych

użytkowników 50% w/w wymagań.  Projektowane przewody wody  zimnej  zaizolować

przeciwroszeniowo   izolacją z pianki polietylenowej o grubości  4 mm.

Rury w ziemi między budynkami są preizolowane.



7. ROBOTY ZIEMNE

Rurociągi preizolowane należy układać bezpośrednio w wykopie o wymiarach zgodnych

z wytycznymi producenta. Na załomach należy wykonać poszerzenie wykopu. Na dnie

wykopu pod rurociągi  preizolowane należy wykonać podsypkę z piasku wolnego od

ostrych kamieni  i innych elementów mogących uszkodzić osłonową rurę zewnętrzną.

Minimalna grubość podsypki piaskowej powinna wynosić 10 cm. Przed ułożeniem rur

piasek podsypki powinien zostać ubity. Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakości

połączeń i ich szczelności oraz założeniu muf, rurociągi należy przysypać piaskiem do

wysokości 10 cm ponad górną powierzchnię rury zewnętrznej. Piasek powinien zostać

zagęszczony.  Na  warstwie  piasku  nad  każdym  rurociągiem  należy  ułożyć  taśmę

ostrzegawczą. Na odcinku pod drogą dojazdową do budynku na rurami projektuje się

odciążenie w postaci  płyt  chodnikowych.  Wykop należy zasypać ziemią do poziomu

istniejącego terenu. 

8. ROBOTY MONTAŻOWE

Montaż rur w piwnicy oraz rur preizolowanych w ziemi wykonać zgodnie w wytycznymi

producentów.  Między  rurami  PEX  (c.w.u./cyrkulacja  oraz  zimna  woda)  i  stalowymi

(centralne  ogrzewanie)  oraz  odpowiednimi  preizolowanymi  zastosować  łączniki

dedykowane firmy HEATPEX. Rury preizolowane wprowadzić do budynku. Przejścia rur

przez  ścianę uszczelnić  wg  wytycznych  firmy  HEATPEX.  Całość  poddać  próbie

szczelności.  W  najwyższych  punktach  instalacji  w  piwnicy  budynku  Kordiana  58B

wykonać odpowietrzenia automatyczne.

9. UWAGI KOŃCOWE

 Całość  prac  związanych  z  realizacją  spinki należy  wykonać  zgodnie  z

instrukcjami producentów rur obu rodzajów rur .

 Roboty  ziemne,  wykonać  zgodnie  z  aktualnymi  „  Warunkami  technicznymi

wykonania i odbioru robót budowlano montażowych”

 Roboty  ziemne  prowadzić  intensywnie  bez  przestojów,  możliwie  krótkimi

odcinkami 

 Nie dopuścić do zalania wykopu wodą



 Przestrzegać przepisów BHP i p.poż.

 Całość robót wykonać pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia

do prowadzenia 

 Z  uwagi  trudności  z  wykonaniem  dokładnej  inwentaryzacji  przestrzeni

wejścia istniejącego przyłącza c.o. do budynku Kordiana 60 po zapoznaniu

się  wykonawcy z obiektem i wykonaniu niezbędnych odkrywek dopuszcza

się   po konsultacji  z  projektantem korektę  sposobu/miejsca  wejścia  rur

c.o./c.w.u./cyrkulacja/z.w. do przedmiotowego budynku.

     


