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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDOWY OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLNEJ

WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DLA BUDYNKÓW O ADRESACH KORDIANA 58, 58A,

58B, 60 W KRAKOWIE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawą opracowania jest:

 umowa z Inwestorem,

 warunki techniczne MPEC SA,

 wizja lokalna,

 dokumentacja istniejącej sieci udostępniona przez MPEC SA

 Polskie Normy Budowlane i obowiązujące przepisy

 projekt budowlanych (zagospodarowania terenu + architektoniczno - budowlany)

 projekt wykonawczy uzgodniony przez MPEC SA w Krakowie

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny  dla budowy osiedlowej

sieci cieplnej 2xDN80, 2xDN65, 2xDN50 wraz z przyłączami 2 x DN40 w technologii rur

preizolowanych dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych o adresach Kordiana 58,

58A, 58B, 60 w Krakowie, z tym że węzeł cieplny obsługujący budynek Kordiana 60

będzie zlokalizowany w budynku Kordiana 58B. Przyłącze niskoparametrowe zasilające

bezpośrednio budynek Kordiana 60 a wychodzące z budynku Kordiana 58B nie stanowi

przedmiotu niniejszego opracowania.

Zakres opracowania obiejmuje:

 wyznaczenie trasy sieci cieplnej

 wyznaczenie średnic poszczególnych odcinków

 wyznaczenie profilu podłużnego

 sprawdzenie warunków kompensacji wydłużeń



3. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

Projektowana osiedlowa sieć cieplna z przyłączami ma zapewnić dostawę  ciepła dla

potrzeb  centralnego  ogrzewania  oraz  centralnej  ciepłej  wody  użytkowej  tylko  do

budynków o adresach Kordiana 58, 58A, 58B, 60. Nowe węzły cieplne  w budynkach

Kordiana  58,  58A,  58B będą  zlokalizowane  w  pomieszczeniach  dotychczasowych.

Nowy węzeł cieplny obsługujący budynek Kordiana 60 będzie zlokalizowany w budynku

Kordiana  58B  z  powodu  braku  odpowiedniego  pomieszczenia.  Przyłącza

niskoparametrowe c.o.  oraz  c.w.u./cyrkulacja  zasilające  bezpośrednio  budynek

Kordiana  60  a  wychodzące  z  budynku  Kordiana  58B  przewiduje  się  z

wykorzystaniem  trasy istniejącego  zasilania  budynku  Kordiana  60  (c.o.

obowiązkowa  wymiana  na  nowe).  Nie  stanowi  to  przedmiotu  niniejszego

opracowania.  Wykonanie  w/w spinek  jest po stronie  odbiorcy  ciepła.  Aktualnie

wszystkie przedmiotowe  budynki  pobierają  z  MPEC  SA  ciepło  tylko  na  potrzeby

centralnego ogrzewania z wymiennikowni grupowej zlokalizowanej w budynku Kordiana

58B,  z  której  do  pozostałych  budynków  odchodzi  niskoparametrowa  sieć  cieplna,

przeznaczona do likwidacji. Wymiennikownia grupowa jest zasilana z sieci cieplnej 2 x

DN300  biegnącej  za  zachód  od  terenu  inwestycji.  Punkt  włączenia  nowej  sieci

osiedlowej do w/w sieci 2 x DN 300 w miejscu istniejącym. Zapotrzebowanie ciepła na

cele c.o. oraz c.w.u. dla poszczególnych budynków zgodnie z warunkami technicznymi.

Nowe rurociągi zaprojektowano jako preizolowane w technologii  firmy LOGSTOR lub

równoważnej. Zaprojektowane średnice poszczególnych odcinków są następujące:

1. od T1 do T2 – 2 x DN80 (2 x 88,9/160)

2. od T2 do 5 w budynku Kordiana 58B – 2 x DN65 (2 x 76,1/140)

3. od T2 do T3 – 2 x DN50 (2 x  60,3/125)

4. od T3 do 3 w budynku Kordiana 58A - 2 x DN40 (2 x 48,3/110)

5. od T3 do 18 w budynku Kordiana 58 - 2 x DN40 (2 x 48,3/110)

Rurociągi  prowadzone  w  terenie  zielonym  i  utwardzonym,  przewidzianym  do

odtworzenia. Poszczególne przyłącza wchodzą bezpośrednio do pomieszczeń węzłów

wymiennikowych.  Na  przyłączach  projektuje  się  zawory  odcinające,  umieszczone  w

studniach zaworowych. Rurociągi projektuje się na głębokościach średnio od 40 cm do

110  cm,  wynika  to  z  głębokości  na  jakiej  położone  są  rurociągi  od  których

przewidywane jest odgałęzienie oraz z usytuowania uzbrojenia krzyżującego się.



4. KOLIZJE

Przed rozpoczęciem zasadniczych  prac  ziemnych  należy  wykonać ręczne  przekopy

kontrolne  na  wytyczonej  trasie  sieci  cieplnej.  Wszystkie  prace  związane  z

zabezpieczeniem lub zbliżeniem się  do istniejącego uzbrojenia  podziemnego należy

prowadzić za zgodą i pod nadzorem właściciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru.

Występujące wzdłuż trasy przyłącza, istniejące uzbrojenie podziemne, przedstawiono

na  rys.  nr  1  „Plan  sytuacyjny”,  oraz  na  rysunkach nr  2  i  3  „Profil  podłużny”.  Na

podkładach  geodezyjnych  brak  jest  rzędnych  istniejącego  uzbrojenia  podziemnego.

Dlatego zagłębienie rurociągów należy korygować na budowie. Wykopy w pobliżu ww.

uzbrojenia  podziemnego,  należy  wykonać  ręcznie  pod  nadzorem  osób

uprawnionych, z zachowaniem należytej ostrożności. Szczególną uwagę zwraca się

na prowadzenie  robót  ziemnych w rejonie  istniejących kabli.  Roboty ziemne w tych

miejscach bezwzględnie powinny być wykonywane pod nadzorem osób uprawnionych z

powiadomieniem dysponentów tych kabli. Przed rozpoczęciem prac wykonawca robót

powinien wystąpić  ze stosownym zleceniem na pełnienie nadzoru w wyprzedzeniem

minimum tygodnia przed planowanym terminem wykonania prac. 

5. ZIELEŃ ISTNIEJĄCA

Trasa  ciepłociągu przebiega  w  pobliżu  drzew,  które  należy  zabezpieczyć  na  czas

trwania  robót.  Prace  ziemne  prowadzone  w  obrębie  bryły  korzeniowej  należy

wykonywać  sposobem  ręcznym,  w  sposób  jak  najmniej  uszkadzający  system

korzeniowy  drzew.  Przy  wykonywaniu  prac,  nie  wolno  przecinać  korzeni  głównych.

Wykop  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  korzeni  głównych  należy  wykonywać  metodą

podkopu.  Ewentualne przecinanie korzeni u drzew należy wykonać prostopadle do ich

osi, a powstałe na skutej cięcia rany zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich

preparatów grzybobójczych.   W przypadku realizacji  prac w okresie letnim zleca się

zabezpieczać  systemy  korzeniowe  drzew  przed  wysychaniem  poprzez  częste

podlewanie  drzew  oraz  okrycie  matami  systemów  korzeniowych.   Zakazuje  się

składowania materiałów, ziemi, bądź sprzętu mechanicznego w zasięgu koron drzew.

Pnie drzew narażonych na uszkodzenia należy zabezpieczyć poprzez obłożenie np.

deskami do wys. ok. 2 m.

6. RUROCIĄGI: IZOLACJA TERMICZNA I OBUDOWA



6.1 Rurociągi preizolowane, sztywne, pojedyncze.

Sieć układaną w gruncie projektuje  się  wykonać z rurociągów preizolowanych firmy

LOGSTOR lub innej odpowiadającej parametrami.

Rurociągi te przystosowane są do pracy w następujących warunkach:

 ciśnienie robocze do 2,5 MPa

 temperatura  czynnika  roboczego  130  oC  z  możliwością  okresowego

podwyższenia do 150C.

Rura preizolowana składa się z trzech integralnych części::

 rury stalowej wykonanej ze stali St 37,0 wg DIN 17100 .

 pianki poliuretanowej

 rury zewnętrznej 

Izolację  termiczną  stanowi  pianka  poliuretanowa  o  współczynniku  przewodności

równym 0,027 W/m*k. Do połączeń elementów sieci zastosowano mufy termokurczliwe

sieciowane radiacyjnie typu SXWP oraz SXBWP. Rura zewnętrzna jest wykonana z

twardego polietylenu PEHD zapewniającego skuteczną ochronę pianki i rury stalowej

przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. W piankę izolacyjną wbudowane są 2

druty  miedziane  będące  częścią  nadzoru  elektronicznego.  Jeden  drut  ma  czystą

powierzchnię  a  drugi  jest  ocynkowany,  srebrno-szary.  Pierwszy  z  nich  jest

sygnalizacyjny,  a  drugi  (ocynkowany)  alarmowy.  Druty  należy  chronić  przed

uszkodzeniem podczas transportu i izolowania rur.

6.2 Izolacja cieplna (termiczna)

Izolację  tworzy  sztywna  pianka  poliuretanowa  (PUR),  równomiernie  wypełniająca

przestrzeń między rurami na całej długości, wykonana zgodnie z wymaganiami normy

PN-EN 253.

cyklopentan CO2 (bez freonu)

przewodność  cieplna  przed

starzeniem [W/mK]

0,0244 0,029

gęstość w każdym miejscu –

[kg/m3]

min 60 min 60

wytrzymałość na ściskanie w min 0,3



kierunku  promieniowym  –

[MPa]

odporność  na  temperaturę

[°C]

152 142

7. ROBOTY ZIEMNE

Rurociągi preizolowane należy układać bezpośrednio w wykopie o wymiarach zgodnych

z wytycznymi producenta. Na załomach należy wykonać poszerzenie wykopu. Na dnie

wykopu pod rurociągi  preizolowane należy wykonać podsypkę z piasku wolnego od

ostrych kamieni  i innych elementów mogących uszkodzić osłonową rurę zewnętrzną.

Minimalna grubość podsypki piaskowej powinna wynosić 10 cm. Przed ułożeniem rur

piasek podsypki powinien zostać ubity. Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakości

połączeń i ich szczelności oraz założeniu muf, rurociągi należy przysypać piaskiem do

wysokości 10 cm ponad górną powierzchnię rury zewnętrznej. Piasek powinien zostać

zagęszczony.  Na  warstwie  piasku  nad  każdym  rurociągiem  należy  ułożyć  taśmę

ostrzegawczą. Na odcinku pod drogą dojazdową do budynku na rurami projektuje się

odciążenie w postaci  płyt  chodnikowych.  Wykop należy zasypać ziemią do poziomu

istniejącego terenu. 

8. ROBOTY MONTAŻOWE

8.1 Łączenie rur

Rurociągi należy układać i  montować zachowując szczegółowe wytyczne stosowania

technologii  rur  preizolowanych  firmy  Logstor.  Rury  należy  łączyć  przez  spawanie.

Minimalna klasa dokładności spawu-trzecia. Przed przystąpieniem do spawania należy

dokładnie  usunąć  wszelkie  pozostałości  pianki  poliuretanowej  z  bezpośredniego

sąsiedztwa  spawania.  Na  narożnych  powierzchniach  pianki  należy  zastosować  w

czasie  spawania  tarcze  aluminiowe  gdyż  przy  podgrzaniu  pianki  poliuretanowej  do

temperatury  powyżej  175C wydziela  się  para trującego izocjanku.  Po  zakończeniu

prac spawalniczych należy dokonać sprawdzenia ich jakości poprzez wykonanie prób

hydraulicznych na zimno na ciśnienie ppr=2,4 MPa oraz wykonanie próby radiograficznej

wszystkich spawów. Po wykonaniu pozytywnej próby szczelności rur można przystąpić

do zakładania muf. Na złącza spawane należy nałożyć złącza izolacyjne typu SXWP lub



SXBWP  – mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie. Przed rozpoczęciem procesu

izolacji  zewnętrzne  końce  rury  należy  wytrzeć  do  czysta  i  do  sucha  oraz  usunąć

wszystkie zadziory. Izolowania nie należy przeprowadzać podczas wilgotnej  pogody.

Jeżeli  rury są wilgotne lub mokre przed izolowaniem należy je wysuszyć za pomocą

łagodnego  płomienia  gazowego.  Jeżeli  powierzchnie  łączone  były  pod  wodą  zanim

nałożone  zostały  nasadki  tulejowe  mokrą  piankę  należy  usunąć  z  końców  rury  za

pomocą ostrego noża.  W trakcie robót  montażowych należy przestrzegać warunków

wynikających z uzgodnień z właścicielami  (użytkownikami)  terenu oraz właścicielami

uzbrojenia  podziemnego.  Szczegółowy  sposób  montażu  rurociągów  ujmuje  katalog

firmy Logstor oraz ogólne warunki wykonania i odbioru sieci cieplnych z rur i elementów

preizolowanych.

9. KOMPENSACJA WYDŁUŻEŃ

Ułożenie  rurociągów  spełnia  wymogi  samokompensacji.  Zaprojektowano  układ

kompensacji  z  wykorzystaniem  załamania  typu  „L”,  z  zastosowaniem  poduszek

kompensacyjnych.

10. ODWODNIENIE I ODPOWIETRZENIE 

Odwodnienie  nastąpi  poprzez  zawory  spustowe  (studnia  S2)  do  studni  Sw.

Odpowietrzenie odbywać się będzie poprzez węzły cieplne.

11. WYTYCZNE BHP I P.POŻ.

Całość robót  należy wykonać zgodnie z przepisami BHP i  ppoż.  Podczas skracania

rurociągów  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  dokładne  wyczyszczenie  (przy

pomocy  specjalnego  skrobaka  lub  noża)  powierzchni  rury  przewodowej  z  pianki

poliuretanowej. Pianka podgrzana do temperatury powyżej 175° C wytwarza szkodliwe

opary.  UWAGA!   Stapianie pianki płomieniem palnika grozi zatruciem.  W czasie

obróbki  cieplnej  należy  chronić  materiał  izolujący  przed  ciepłem  i  zapaleniem  się

poprzez stosowanie osłon.



12. UWAGI KOŃCOWE

 Całość prac związanych z  realizacją sieci  cieplnej  należy wykonać zgodnie z

instrukcją producenta rur preizolowanych.

 Roboty  ziemne,  spawalnicze  wykonać  zgodnie  z  aktualnymi  „  Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych”

 Roboty  ziemne  prowadzić  intensywnie  bez  przestojów,  możliwie  krótkimi

odcinkami 

 Nie popuścić do zalania wykopu wodą

 Przestrzegać przepisów BHP i p.poż.

 Stopień czyszczenia i płukania rurociągów winien potwierdzić Inspektor Nadzoru

wpisem do Dziennika Budowy

 Przewodów alarmowych nie należy łączyć podczas wilgotnej pogody

 Całość  robót  wykonać  pod  nadzorem  osób  posiadających  uprawnienia  do

prowadzenia 

     i odbioru robót w systemie LOGSTOR lub równoważny.

Integralną  częścią  niniejszego  opisu  technicznego  są  uwagi  i  wytyczne

zawarte w poszczególnych uzgodnieniach stanowiących załączniki.

13. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp Nazwa elementu Nr kat. Ilość
Producent/

Norma

ELEMENTY PREIZOLOWANE

1 Trójnik preizolowany prosty 45o /450x/160 3500 2 szt.

L
O

G
S

T
O

R
 /l

ub

ró
w

no
w

aż
ny

/

2 Trójnik preizolowany prosty 45o /160x76,1/140 3500 2 szt.

3 Trójnik preizolowany prosty 45o 60,3/125x48,3/110 3500 4 szt.

4 Zwężka preizolowana z alarmem /160 x  4900 2 szt.

5 Zwężka preizolowana z alarmem  x  4900 2 szt.

6 Kolano preizolowane z alarmem /160 90o 2500 10 szt.

7 Kolano preizolowane z alarmem /140 90o 2500 2 szt.



8 Kolano preizolowane z alarmem /125 90o 2500 14 szt.

9 Kolano preizolowane z alarmem /110 90o 2500 12 szt.

10 Kolano preizolowane z alarmem /110 75o 2500 4 szt.

11 Armatura preizolowana odcinająca  4220 2 szt.

12 Armatura preizolowana odcinająca  4220 2 szt.

13 Armatura preizolowana odcinająca  4220 6 szt.

14 Złącze termokurczliwe sieciowane, proste SXWP  5031 4 szt. 

15 Złącze termokurczliwe sieciowane, proste SXWP  5031 25 szt. 

16 Złącze termokurczliwe sieciowane, proste SXWP  5031 10 szt. 

17 Złącze termokurczliwe sieciowane, proste SXWP  5031 43 szt. 

18 Złącze termokurczliwe sieciowane, proste SXWP  5031 36 szt. 

19 Złącze termokurczliwe sieciowane, kolanowe SXBWP 



5031
6 szt. 

20 Złącze termokurczliwe sieciowane, kolanowe SXBWP 



5031
12 szt. 

21 Rura preizolowana z alarmem ,9/160, L = 12 m, 2000 3 szt.

22 Rura preizolowana z alarmem /140, L = 12 m, 2000 2 szt.

23 Rura preizolowana z alarmem /125, L = 12 m, 2000 8 szt.

24 Rura preizolowana z alarmem ,3/110, L = 12 m, 2000 12 szt.

25 Końcówka termokurczliwa /140 5600 2 szt.

26 Końcówka termokurczliwa /110 5600 6 szt.

27 Pierścień uszczelniający 140 5800 4 szt.

28 Pierścień uszczelniający 110 5800 8 szt.

28 Maty kompensacyjne L=1000, D =110 7000 186

szt.

MATERIAŁY NIE PREIZOLOWANE

1 Kolano hamburskie DN65 4 szt.

2 Kolano hamburskie DN40 6 szt.

3 Taśma ostrzegawcza kolor pomarańczowy 111 m

4 Uszczelnienie WGC Dn140 2 szt. Integra

5 Uszczelnienie WGC Dn110 4 szt. Integra



6 Zawory kulowe spawane do odpowietrzenia Dn 15 6 szt.

7 Studzienki zaworowe wg rys. nr 4 1 szt.


